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Wagner Solar Hungaria Kft.
Altalanos szerzodési feltételek

1. Definiciok

Ha a jelen Altalanos Szerz3dési Feltételek méasként nem rendelkezik az alabbi nagybetiis kifejezések a kovetkezé jelentéssel

birnak:

ASZF

Villalkozé vagy Wagner Solar Hungaria

Kft.

Megrendels vagy Ugyfél

Lakossagi Megrendels/Ugyfél

Rendszer

Szolgaltatasok
Projekt Koltség

Pétmunka

Tobbletmunka
Ptk.

Termék
Vételar
Szerzodés

Kivitelezési Szerzodés

Telepitési Hely
Vet.

Altalanos Szerzédési Feltételek

Wagner Solar Hungéria Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Foti ut 92,
képviseldje: Beleznai Csanad tigyvezetd, elektronikus levelezési cime:
info@wagnersolar.hu, WEB cime: www.wagnersolar.hu, a céget
nyilvantartd  birosag: Pest  Megyei Birosag  Cégbirdsaga,
cégjegyzékszama: 13-09-091411, adoszama: 12851607-2-13.) A Wagner
Solar Hungaria Kft. tevékenysége: megjuld energiat hasznositd
termékek forgalmazasa, tervezése és szerelése. Kis és nagykereskedelem,
web-kereskedelem.

Az a természetes vagy jogi személy, aki Vallalkozd és a Megrendel§
kozott 1étrejott Kivitelezési szerz6dés vagy szerzédés alanya. Ugyfél vagy
Megrendel alatt értendd a Lakossagi Ugyfél vagy Megrendeld és a
Lakossagi Ugyfélnek vagy Megrendelének nem mindsiilé személy.

Az a természetes személy, aki a Vallalkozo és a Megrendel6 kozott
létrejott Kivitelezési Szerzddés alanya, és aki a Ptk. szerinti fogyasztonak
minésiil, azaz aki szakmaja, o6nall6 foglalkozasa vagy iizleti
tevékenysége korén kiviil eljaro természetes személy.

Kivitelezési Szerz8désben meghatarozott Gépészeti Rendszer és
haztartasi méretli kiserdmiinek szamito Napelemes Rendszer, amely
kisfesziiltségli halozatra csatlakozo kiserémii, melynek csatlakozasi
teljesitménye egy csatlakozasi ponton nem haladja meg az 50 kVA-t.
Jelen kifejezés alatt a Kivitelezési Szerzédésben meghatarozott
nagybetiis kifejezésként hasznalt Napelemes Rendszer is értendd.

Az ASZF 4.2 pontjaban megjelolt szolgaltatasok.

Rendszer tervezésére, engedélyeztetésére, és telepitésére vonatkozo dijak
és koltségek 0sszessége.

A Projekt Koltség osszegébe nem tartozo egyszeri kiszallason feliili
tovabbi kiszallassal elvégezheté munka.

A Projekt Koltség Osszegébe nem tartozd a Kivitelezési Szerzédésben
meghatarozott Rendszer, és az ahhoz sziikséges szerelési és belizemelési
munkalatok elvégzésén felili munka.

a Polgari torvénykonyvrol szold 2013. évi V. tdrvény.

A Wagner Solar Hungaria Kft. altal értékesitett megujuld energiat
hasznosito, és egyéb gépészeti és villamossagi termék.

A Wagner Solar Hungaria Kft. altal értékesitett megujuld energiat
hasznosito, és egyéb gépészeti és villamossagi termékek Szerzédésben
meghatarozott mértéki vételara.

Wagner Solar Hungaria Kft. 4ltal forgalmazott Termékek értékesitésére a
Wagner Solar Hungaria Kft. és az Ugyfél vagy a Lakossagi Ugyfél
kozott 1étrejott Szerzodés.

A Vallalkozé és a Megrendeld kozott 1étrejott Napelemes Rendszer
tervezésére, engedélyeztetésére, és telepitésére, valamint a Rendszerek
(Gépészeti Rendszer) telepitésére vonatkozé Kivitelezési Szerzédés.

A Kivitelezési Szerz6désben megjeldlt ingatlan.

a villamos energiardl sz616 2007. évi LXXXVI. torvény.
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Bevezeto rendelkezések

Jelen ASZF tartalmazza Vallalkozé és a Megrendeld
kozott 1étrejott Rendszerek telepitésére vonatkozo
Kivitelezési Szerz8dés szerzédéses feltételeit, ezért
jelen ASZF a  Kivitelezési  Szerzédésnek
elvalaszthatatlan részét képezi.

Tovébba jelen ASZF tartalmazza a Wagner Solar
Hungaria Kft. altal forgalmazott Termékek
értékesitése targyaban Iétrejott Szerzddés
szerzOdéses feltételeit, ezért jelen ASZF ezen
Szerzddések elvalaszthatatlan részét képezi.

A Vallalkozd tajékoztatja Megrendelét, hogy
Napelemes  Rendszer telepitésére  vonatkozd
Kivitelezési Szerzédés esetén az igénybejelentének
és a Halozathasznalati Szerzddés alanyanak
egybehangzoan kell nyilatkoznia a
meghatalmazason arrol, hogy a Megrendel6 vagy
meghatalmazottja eljar az illetékes elosztoi
engedélyes elott a haztartdsi méretli kiserdmi
halozatra csatlakozasi kérelmének iigyében.

A Kivitelezési Szerz6dés/Szerz6dés targya

Napelemes Rendszer esetén a Vet. szerint haztartasi
méretli  kiserémiinek mindsiil az olyan, a
kisfesziiltségii  haldzatra csatlakozd  kiser6mii,
melynek csatlakozasi teljesitménye egy csatlakozasi
ponton nem haladja meg az 50 kVA-t.

A Villalkoz6 vagy a teljesitésbe bevont
alvallalkozoi a Kivitelezési Szerzédésben
meghatarozott Rendszert eladja, és elvégzi a jelen
ASZF 4.2 pontjaban megjeldlt Szolgaltatasokat. A
Megrendel6 a Rendszert, és a Szolgaltatasok
teljesitését atveszi és a Vallalkozo részére a Projekt
Koltséget megfizeti.

Tovabba a Szerzédések tekintetében a \Wagner Solar
Hungaria Kft. a Terméket eladja az Ugyfél,
Lakossagi Ugyfél a Terméket atveszi, és a Wagner
Solar Hungaria Kft. részére Vételarat fizet.

Rendszer és Szolgaltatasok

A Napelemes Rendszer tartalmazza a napelem
elhelyezéséhez sziikséges tartoszerkezetet, valamint
a Napelemes Rendszer {izemképesre szereléséhez és
halozatra  csatlakoztatasahoz  sziikséges egyéb
anyagokat. A Rendszer és a sziikséges egyéb
anyagok részletes adatait, illet6leg miiszaki tartalmat
a felek a Kivitelezési Szerz8désben hatarozzak meg.

A Kivitelezési Szerz6dés szerint a Vallalkozo a
kovetkezd Szolgaltatasokat végzi a Megrendelének:
a) Tervezés (a Rendszer Telepitési Helyen torténd
felszereléséhez, Napelemes Rendszer telepitése
esetén a halozatra csatlakoztatasdhoz €S
tizembe  helyezéséhez  sziikséges  tervek
elkészitése).
b) Napelemes
Csatlakozasi

Rendszer telepitése esetén a
dokumentacio  elkészitése és
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benyujtasa a illetékes
aramszolgaltatohoz.

c) A Rendszer elhelyezéséhez sziikség esetén
tartoszerkezet kiépitése.

d) A Berendezések (napelemek ¢és
beépitése.

e) Napelemes Rendszer telepités esetén Wifi
modul kiépitése, regisztraldsa (amennyiben ezt
az Ugyfél igényli).

f)  Napelemes Rendszer
Megrendelé oldali
kiépitése.

teriiletileg

inverter)

telepitése esetén a
halozat csatlakozasanak

A beépitett Rendszer és az elvégzett Szolgaltatasok
atadas-atvételére a  Vallalkozo  altal  eldre
meghatarozott és a Megrendel6vel el6re egyeztetett

idoben keriil sor. A Megrendeld a teljesités
megtagadasara nem  jogosult olyan  Kkisebb
jelentéségli  hibakra hivatkozva, amelyek a

rendeltetésszerli allando és elbirt lizemeltetést nem
akadalyozzak és egyébként a teljesités jelen ASZF-
nek és a Kivitelezési Szerzédésnek megfelel.

Vallalkoz6 kiilon kijelenti és Megrendeld ezt
kifejezetten elfogadja, hogy Vallalkozé a Telepitési
Helyben foglalt napelem, inverter, optimalizald
tipusat és darabszamat illetden vallal kotelezettséget
a Telepitési Hely kivitelezésénél. Az ott felhasznalt
egyéb eszkozok, segédanyagok tipusa és darabszama
Vallalkoz6 sajat dontése alapjan kertilnek beépitésre,
ami nem ¢érinti Vallalkozét megilletdé dijat, azt
Megrendel6é ezektdl fiiggetleniil koteles megfizetni
Vallalkoz6 szerz8désszerl teljesitése esetén.

A Megrendelé kotelezettségei és jogai

A Megrendelé kijelenti, hogy a Telepitési Helyet
megvizsgalta vagy megvizsgaltatta és kijelenti, hogy
annak statikai koriilményei alkalmasak a Rendszer
telepitésére. A Megrendeld koteles tajékoztatni a
Vallalkozot arrdl, hogy van-e barmilyen koriilmény,
amely a Rendszer telepitésére hatassal lehet.
Amennyiben Megrendelé valotlan kijelentést tesz
vagy tévesen tajékoztatja a Vallalkozot, ugy az
ebbdl eredd karok megtéritése Megrendel6t terheli.

Napelemes Rendszerre vonatkozo Kivitelezési
Szerzédése esetén az esetlegesen észlelt meglévo
halozati-, rendszer hibakért, Vallalkozot nem terheli
felel6sség. A hiba feltarasanak, kijavitasanak anyagi
vonzata a  Megrendel6t  (Telepitési  Hely
tulajdonosat, a Napelemes Rendszer hasznalét)
terhelik, és a Megrendeld a Vallalkozé felé
semmilyen kdvetelésre nem jogosult.

A Projekt Koltséget a Megrendel6 a Kivitelezési
Szerz6désben meghatarozottak  szerint  koteles
megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozo
jogosult a Ptk-ban meghatarozott mértékii késedelmi
kamatot felszamitani a Megrendel6nek.

Helyet a
Rendszer  telepitéséhez és  iizemeltetéséhez
szitkséges minéségben és allapotban a Vallalkozo
szamara biztositani, valamint koteles a Rendszer
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telepitésének idGpontjaban személyesen vagy
megbizott képviseldje altal a Telepitési Helyen
tartozkodni, Megrendeld a Rendszer telepitésének
id6épontja okan nem élhet koveteléssel Vallalkozd
felé. A Megrendel§ tovabba vallalja, hogy a
Vallalkozd, vagy annak alvéllalkozdja szamara
lehetdséget biztosit a Rendszer telepitése és
beiizemelése soran mosdo hasznalatara.

A Megrendeld koteles hianytalanul a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani az igénybejelentéshez és a
csatlakozasi dokumentacidéhoz sziikséges
dokumentumokat a villamos tervez6t61 kapott e-mail
kézhezvételétél szamitott 5 napon beliil.

A Megrendel6 tovabba koteles a Vallalkozonak az
alabbi dokumentumokat atadni a Kivitelezési
Szerz6dés alairasatol szamitott 14 napon beliil annak
érdekében, hogy a Vallalkozoé az ASZF 7. pontjaban
meghatarozott teljesitési hataridéknek eleget tudjon
tenni:

a) alairt Kivitelezési Szerz6dés,

b) Napelemes Rendszerre vonatkozo
Kivitelezési Szerz6dés esetén a Vallalkozo
nevére Kiallitott és alairt meghatalmazas,

¢) Napelemes Rendszerre vonatkozd
Kivitelezési Szerz6dés esetén 6 honapnal
nem régebbi villamosenergia-szamla,

d) sziikség esetén: tulajdoni lap, tulajdonosi
hozzajarulas, Napelemes  Rendszerre
vonatkozd Kivitelezési Szerzodés esetén
teljesitménybévitési igénybejelentés,
értesités tetéfelajitas elkésziiltérsl vagy a
pénziigyi szolgaltato altali finanszirozas
vagy tamogatas igénybevétele esetén, a
finanszirozast jovahagyo dokumentum
(annak igazolasa, hogy Megrendel6 a
hitel- vagy kolcsonosszeget, tamogatast
megkapta).

A Megrendel6 koteles a Rendszer és Szolgaltatasok
teljesitéséhez esetlegesen sziikséges engedélyek
beszerzéséhez a Vallalkozonak minden sziikséges
adatot haladéktalanul megadni, és 6t a Kivitelezési
Szerz6dés teljesitése soran mas modon is (pl.
jognyilatkozatok megtételével) tamogatni.

A Megrendel6 a Kivitelezési Szerzodés alairasaval
kijelenti, hogy a Kivitelezési Szerz8dés megkotését
megelzéen, a Kivitelezési Szerzédés megkotése
érdekében atadott dokumentumok a valdsagnak
megfelelnek.

Megrendel6 koteles a Rendszer
miitkodéséhez  sziikséges technikai  feltételeket
megteremteni, a megfelelé belsé halozatot
kialakitani és a  sziikséges  karbantartasi
munkalatokat elvégezni. Ennek elmaradasa esetén
Vallalkoz6 kifejezetten kizarja a felelGsséget a
Rendszer meghibasodasaért ¢és miikodésének
meghitisulasaért.
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Napelemes Rendszerre vonatkozd Kivitelezési
Szerz6dés esetén amennyiben a  méréhely
megfeleléségének ellendrzésénél a  mér6hely
korszerlisitése, szabvanyositiasa indokolt, annak
kivitelezése és koltsége Megrendelt terheli. A
korszeriisités elvégzéséig Vallalkozo teljesitési
hatarideje nem kezdédik el. A  mérbhely
megfelelésége,  végleges mér6ora  megléte,
megfeleld rakotési pont megléte feltétele az
engedélyezési eljaras megkezdésének is, ennek
hianya  esetén az  engedélyezési  eljaras
meginditasara vonatkozé hataridé nem kezdédik el.

Napelemes Rendszerre vonatkozé Kivitelezési
Szerz6dés esetén a Megrendeld koteles irasban
értesiteni  a  Vallalkozét az ad-vesz mérd
felszerelésekor annak eredményérél, valamint
irdsban haladéktalanul tovabbitani a részére a
felszerelést végzé szakemberek Aaltal esetlegesen
kiallitott jegyz6konyv masolatat.

A Megrendeld a Rendszer beilizemelését ¢és
probaiizemet kovetden, a Betizemelési
jegyzOkonyvek aldirasaval igazolja a Rendszer
megfeleld miikodését és szakszerli hasznélatanak
megismerését.

Abban az esetben, ha a Villalkozonak
egyértelmilien felrbhaté okbol 30 munkanapot
meghaladé  teljesitési  késedelembe esik, a
Megrendelé jogosult a Kivitelezési Szerzddésben
véllalt teljesitési hataridé lejaratat kovetd 16.
munkanaptol ~ szamitott és a  ténylegesen
megvalosult teljesitési hataridd kozott eltelt
idészakra vonatkozo, gyartdi szimulacio alapjan
igazolhato  termeléskiesés  megtéritésére, a
mindenkor hatalyos teriiletileg illetékes
aramszolgaltat6i dijszabéas szerint, de maximum a
Projekt Koltség 3%-ig.

Amennyiben Megrendelé a Projekt Koltséget a
Kivitelezési Szerzédésben meghatarozottak szerint
nem egyenliti ki és ezért Vallalkoz6 a Kivitelezési
Szerz6dést felmondja, ugy Megrendeld koteles
Vallalkozo részére a Telepitési Helyre bejarast
biztositania a fizetési hataridé leteltétSl szamitott
30 napon beliil leegyeztetett idopontban, annak
érdekében, hogy Vallalkozo a Rendszert, mint azok
tulajdonosa, Megrendelé koltségén leszerelhesse.
Leszerelés esetén Megrendelé a Szerzédésben
meghatarozott Projekt Koltség helyett az elvégzett
Szolgaltatasok teljes arat és az anyagkoltség 50%-at
koteles megfizetni  Vallalkozd  részére. A
leszereléshez kapcsolodd minden ésszeri koltség
Megrendel6t terheli. Vallalkozd nem koteles a
leszerelést kovetGen visszaallitani a Telepitési Hely
eredeti allapotat. A Kivitelezési Szerzdés ilyen
okbdl torténé megsziinése esetén Vallalkozo
jogosult a fent nevezett leszerelésre hivatkozva
Vallalkozd  részére  megfizetendd  Osszeget
Megrendel6 altal mar befizetett el6legbdl
visszatartani.
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Vallalkozo kotelezettségei és jogai

A Rendszer
elvégzése.

telepitése és a Szolgaltatasok

A Vallalkoz6 a Megrendeld (vagy a Telepitési Hely
tulajdonosa) nevében igénybejelentést nyudjt be a
Rendszer és a Szolgaltatasok teljesitéséhez az
illetékes aramszolgaltatohoz és ennek elfogadasat
kovetéen elkésziti és benyujtia a halozatra
csatlakozasi dokumentaciot. A Vallalkozo6 nem
felelés ezek soran kiadasra keriil6 engedélyek és
jovahagyasok megszerzésébdl eredd késedelemért,
ha a késedelmet rajta kiviil all6 koriilmények
indokoljak. Ebben az esetben a késedelem
automatikusan meghosszabbit minden a késedelem
bekovetkeztét kovetsen lejaro hataridét.

A Villalkozé koteles a Kivitelezési Szerz6dés
teljesitése soran mindenben egyiittmiikodni a
Megrendeldvel, és mindenkor a szakmai gondossag
kovetelményeinek megfeleléen eljarni.

A Villalkozd koteles biztositani a Kivitelezési
Szerz4dés teljesitéséhez sziikséges arut, anyagot és
eszkozt, ¢és azokat a teljesitési  hatarid6ig
dijmentesen raktarozni. Amennyiben a Megrendeld
hibajabol a Vallalkozo nem tud hataridén beliil
teljesiteni, abban az esetben a Vallalkoz6 jogosult
kiilon dijat felszamolni a logisztikai koltségeinek és
a termékek értékvesztésének ellentételezésére,
amely mértéke, a teljesitési hataridét kovetben, a
Projekt Koltség 0,05%-a naptari naponként,
maximum a Projekt Koltség 10%-a. E dijat a
szerzOdés lezarasakor a Vallalkozo kiilon szamlan
juttatja el a Megrendel6 felé, aki 3 munkanapon
beliil koteles azt Kifizetni.

A Vallalkozo koteles a Rendszerrel kapcsolatos
feladatait oly moédon elvégezni, hogy a
munkavégzésével a Megrendel6t ne zavarja,
akaddlyozza vagy veszélyeztesse a Telepitési
Helyen.

A Villalkozo a Megrendelével elbre egyeztetett
id6pontban kiszallitja és készre szereli a Rendszert,
melyrél Beilizemelési jegyz6konyvet készit, ebbol
egy példany Megrendel6nél, egy példany pedig
Vallalkozonal marad.

A Vallalkozo koteles a Rendszer szerelésekor
keletkez6 esetleges karokat haladéktalanul sajat
koltségén helyreallitani.

A Vaillalkoz6 a Rendszer kivitelezését és a Projekt
Koltség 100%-0s kiegyenlitését kovetéen —
Napelemes Rendszerre vonatkozo Kivitelezési
Szerz6dés esetén ha a haldzatra csatlakozasi
dokumentdcié  az  aramszolgaltatd  részérdl
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elfogadasra keriilt — nyilatkozik a Rendszer készre
jelentésér6l, az ad-vesz méré felszerelésének
igyintézése érdekében.

A Villalkozé jogosult a Kivitelezési Szerz6désben
meghatarozott Rendszer helyett azzal miszakilag és
mindségileg egyenértékii vagy jobb miiszaki
tartalmat beépiteni a Kivitelezési Szerzédésben
meghatarozott Rendszer készlethianya miatt, vagy
ha egyéb a Vallalkozonak fel nem réhaté ok miatt az
nem teljesithetd vagy biztosithato. A Vallalkozo
koteles minden ilyen esetben a Megrendel6t irasban
tajékoztatni errél a tudomasszerzéstdl szamitott 10
munkanapon beliill. Amennyiben a jelen pontban
rogzitett okok miatt a Kivitelezési Szerzédésben
meghatarozott Rendszer nem teljesithetd vagy
biztosithatd, és a modositas kovetkeztében jobb
miiszaki tartalmi  Rendszer beépitése valik
sziikségessé, melyre tekintettel a Projekt Koltség
novekszik, a Megrendels koteles megfizetni a
megndvekedett Projekt Koltség és a Kivitelezési
Szerz6désben  meghatarozott  Projekt  Koltség
kiilonbozetét. A Projekt Koltség csokkenése esetén a
Vallalkozo koteles elszamolni a Megrendel6vel a
koltség  csokkenés  miatti  kiilonbozetet  a
végszamlaban.  Amennyiben a jelen pontban
rogzitett okok miatt Megrendeld kezdeményezi a
Kivitelezési Szerz6dés megsziintetését és azzal
Villalkozd egyetért, ugy Vallalkozo az ASZF 1.
szamu melléklet szerinti meghiasulasi kotbérre
jogosult, egyuttal a hivatkozott melléklet szerinti
szerz6désmegsziintetési dijat nem érvényesiti. A
Felek rogzitik tovabba, hogy Lakossagi Megrendel6
jogosult a Kivitelezési Szerz6dést felmondani abban
az esetben, ha a Kivitelezési Szerzédésben
meghatarozott  Projekt Koltség a  fentiekben
meghatarozottak  miatt novekszik.  Lakossagi
Megrendel6 erre vald hivatkozast felmondésa
esetén  koteles a  Kivitelezési  Szerzédéssel
kapcsolatban elszamolni a Véllalkozoval, és a mar
teljesitett Szolgaltatasokat és az azokkal kapcsolatos
koltségeket megfizetni.

A Kivitelezési Szerzddés miszaki tartalma a
jelenleg érvényben 1év6 jogszabalyoknak, és egyéb
szabalyozasoknak megfeleléen késziilt.
Amennyiben a Kivitelezést érintd jogszabalyok
hatalya valtozik a Kivitelezési Szerz8dés szerinti
munka elvégzéséig és lezarasaig, a Vallalkozo a
Kivitelezési Szerz6dés mddositasara jogosult.

A Vaillalkozd jogosult a Kivitelezési Szerzédés
teljesitésébe alvallalkozot bevonni. A Vallalkozd az
altala igénybe vett alvallalkozé tevékenységéért a
Ptk. rendelkezései szerint kételes helyt allni.

A Wagner Solar Hungaria Kft. jogosult
megtagadni a Rendszer/Termék szallitasat, ha
informacidt szerez arr6l, hogy a Rendszer/Termék
tovabb értékesités megsértené Magyarorszag, az
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Eurdpai Uni6, az Amerikai Egyesiilt Allamok vagy
mas allamok alkalmazandd export ellendrzési
szabalyait.

Teljesitési hataridok, teljesités helye, munka
iitemezése

A Vallalkoz6 a jelen ASZF-ben, illetve a
Kivitelezési Szerzédésben meghatarozott
Szolgaltatasokat ~a  Kivitelezési  Szerzddés
hatalybalépésétdl szamitott 30 munkanapon beliil
kezdi meg.

Napelemes Rendszerre vonatkozd Kivitelezési
Szerz6dés esetén igénybejelentés bekiildése az
illetékes elosztdi engedélyeshez a Kivitelezési
Szerz6dés hatalyba  1épésétdl  szamitott 30
munkanapon beliil.

Kivitelezés teljesitése a Napelemes Rendszerhez
sziikséges csatlakozasi dokumentacié jovahagyasat,
a teriletileg illetékes elosztéi  engedélyes
engedélyét (engedélyezési eljaras) kovetd 60
munkanapon beliil.

Teljesitési Hely a Kivitelezési Szerzdésben
megjelolt (telepiilés és) ingatlan.

Telepitési Hely Vallalkozo részére torténd

atadasanak feltétele:

a) A Kivitelezési Szerz6dés hatalyba 1épése;

b) Napelemes Rendszerre vonatkozd Kivitelezési
Szerzédés esetén a teriiletileg illetékes elosztoi
engedélyes altal jovahagyott csatlakozasi
dokumentacio;

¢) A munkavégzésre alkalmas allapoti Telepitési
Hely Megrendeld altali biztositasa.

Munka litemezése

7.6.1.Els6 munkafazis soran a Vallalkozo felméri a

Telepitési Helyet és a Megrendel6i igényeket és ez
alapjan  elkésziti a  Megrendeld  szamara
legmegfelelobbnek tartott szerzodéses ajanlatot™ és
javaslatot tesz a Megrendeld szamara a Rendszerre.
A Megrendeld az ajanlat elfogaddsa esetén a
Vallalkozo altal megkiildott Szerzodést 30 naptari
napon beliil alairasaval ellatva visszakiildi.

*Ajanlat adas menete és annak koltségei: Csaladi
hazhoz ¢és kisebb rendszerekhez, mint Telepitési

Helyhez az arajanlat elkészitése ingyenes, célja a
kivant Rendszer vagy Szolgaltatds dijanak
nagysagrendi  meghatdrozdsa. A  pontositott
arajanlat Lakossagi Megrendeléknek  helyben
dijmentes, Kiszallas sziikségessége esetén a
kiszallas dijkoteles, amely a szerz8dés létrejdtte
utan a szolgaltatds dijabol jovairasra keriil, €s
melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. Az ipari méretii
rendszerek ajanlatai, valamint a palyazatokhoz
készil6 ajanlatok esetén az arajanlat tobb,
személyes, telefonos, vagy e-mailen torténd

egyeztetés, az igények pontositasa, és sziikség
szerint helyszini felmérés utan keriil kialakitasra.
Az ajanlatadéds, tanacsadas a Wagner Solar
Hungaria Kft. részér6l jelent6s  koltségeket
generalhat, ezért a Wagner Solar Hungaria Kft.
fenntartja a jogot, hogy ezeket a szolgaltatasokat
akkor nytjtsa, ha a Megrendel6 a koltségeket —
elézetes megallapodas szerint — részben, vagy
egészben megtériti.

7.6.2. Masodik munkafazis soran a Véallalkozo Napelemes

Rendszerre  vonatkozé Kivitelezési ~ Szerz6dés
esetén benyhjtja a teriiletileg illetékes elosztoi
engedélyesnek a csatlakozasi igénybejelentést,
majd az elosztoi engedélyestsl kapott valasz utan
10 munkanapon belill megkiildi a csatlakozasi
dokumentaciot a teriiletileg illetékes elosztoi
engedélyesnek, és  beszerzi a  szilkséges
engedélyeket, megrendeléseket ad le a Rendszer
telepitéséhez sziikséges anyagokra (igy kiilondsen:
inverterre és napelemre), a sziikséges szerelési
anyagokra, illetve sziikség esetén egyezteti a
hatosagokkal a kivitelezési munkat.

7.6.3.Harmadik munkafizis sordn a Villalkozd -

Napelemes Rendszerre vonatkozé Kivitelezési
Szerz6dés esetén a csatlakozasi dokumentacio
jovahagyasat kovetden — elvégzi a Rendszer
telepitését és lizembe helyezését. Napelemes
Rendszerre vonatkozé Kivitelezési  Szerzédés
esetén a kivitelezéshez sziikséges dokumentumok
elbiralasa és engedélyezése a teriiletileg illetékes
elosztoi engedélyes feladata, az engedélyezés
teljesitési hataridejére a Vallalkozoénak nincs
befolyasa. A Vallalkozo altali készre szerelés és
belizemelés azt jelenti, hogy a Rendszer
felszerelése és  probailizeme megvalosult,
Napelemes Rendszerre vonatkozd Kivitelezési
Szerz6dés esetén az ad-vesz mérd felszerelésekor
készen all a halozatra csatlakozashoz. Napelemes
Rendszerre vonatkozd Kivitelezési  Szerzddés
esetén a Vallalkozo altali készre szerelés nem
vonatkozik az ad-vesz mérd felszerelésére. Ez a
teriiletileg illetékes aramszolgaltatd hataskore és
feladata. Vallalkoz6 ennek id6pontjara nincsen
rahatassal, ezért ennek késedelme nem tekintheté a
Vallalkozo teljesitési késedelmének, azért valo
felelosségét a Vallalkozo kizarja, és a Megrendeld
nem jogosult erre hivatkozassal semmilyen
jogcimen igény tamasztani a Vallalkozoval
szemben. A  halozatra  kapcsolast - az
engedélyeztetési eljaras befejezését kovetben — az
aramszolgaltatd szakemberei végzik az ad-vesz
mér6 felszerelésének idépontjaban.

Projekt koltség, tulajdonjog fenntartas, dijak,
elszamolas

8.1. A szamlazas/dijbekéré kiallitasa a Kivitelezési

Szerz6dés 7. pontjdban meghatarozottak szerint
torténik.
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A Rendszer tulajdonjogat a Vallalkoz6 mindaddig
fenntartja, amig azokat véglegesen ilizembe nem
helyezték, és a Vallalkozo részére a Projekt Koltség
teljes egészében megfizetésre nem keriilt. A
Rendszer iizembe helyezését kdvetGen a Rendszer a
Megrendel6 birtokaba keriil, a karveszélyt a
Vallalkoz6 viseli a Rendszer iizembe helyezését
kovetben, de a Megrendel6 koteles minden téle
elvarhato intézkedést megtenni annak érdekében,
hogy az haboritatlanul, lizemképes allapotban a
rendelkezésére  alljon, ideértve kiilondsen az
allagmegovas érdekében, valamint a lopas, rongalas
ellen tett intézkedéseket (6vasi kotelezettség). Ha a
Rendszer allaga sériil, vagy ellopjak, megrongaljak,
az nem ¢érinti  a Megrendeld  dijfizetési
kotelezettségét.

Kivitelezési Szerz4dés
szerz6désmodositas dijai

megsziintetési és

8.3.1. Amennyiben a Megrendel6 a Kivitelezési

Szerz6dést a hatdrozott id6tartam lejarta el6tt, az
igénybejelentést, vagyis a 7.6.2 pontban foglalt
masodik munkafazis megkezdését kovetd 14 napon

beliil kivanja megsziintetni, irasban
kezdeményezheti a Kivitelezési Szerzédés kozos
megegyezéssel torténd megsziintetését a

Véllalkozonal. Amennyiben a Vallalkozo a kozos
megegyezéssel torténd megsziintetéssel egyetért,
jelen ASZF 2. sz. mellékletében meghatarozott
szerz6désmegsziintetési dijra  jogosult. A
Megrendel6 a szerz6désmegsziintetési dijat az arra
vonatkozé szamla kézhezvételét kovetd 8 napon
beliil koteles megfizetni

8.3.2. Amennyiben a Megrendel6 Kivitelezési Szerz6dést

a  hatarozott id6tartam  lejarta  el6tt, az
igénybejelentést, vagyis a 7.6.2 pontban foglalt
masodik munkafazis megkezdését kdvetd 14 napon
tal, de a Csatlakozasi dokumentacié benyujtasat
megelézéen  kivanja  megsziintetni,  irasban
kezdeményezheti a Kivitelezési Szerz6dés kozos
megegyezéssel torténd megsziintetését a
Vallalkozonal. Amennyiben a Vallalkozo a k6zos
megegyezéssel torténd megsziintetéssel egyetért,
jelen ASZF 2. sz. mellékletében meghatérozott
szerz6désmegsziintetési  dijra  jogosult. A
Megrendel6 a szerz6désmegsziintetési dijat az arra
vonatkozd szamla kézhezvételét kovetd 8 napon
beliil koteles megfizetni.

8.3.3. Amennyiben a Megrendel6 Kivitelezési

Szerz6dést a hatarozott id6tartam lejarta el6tt, a
Csatlakozasi dokumentacié benyujtasat kovetden
kivanja megsziintetni, irasban kezdeményezheti a
Kivitelezési Szerz6dés kozos megegyezéssel torténd
megsziintetését a Vallalkozonal. Amennyiben a
Villalkoz6 a koz0s megegyezéssel torténd
megsziintetéssel  egyetért, jelen ASZF 2. sz.
mellékletében meghatarozott
szerz6désmegsziintetési dijra  jogosult. A
Megrendel6 a szerz6désmegsziintetési dijat az arra

vonatkozé szamla kézhezvételét koveté 8 napon
beliil koteles megfizetni.

8.3.4. Amennyiben a Megrendelé Kivitelezési

Szerz6dést a hatarozott idStartam lejarta el6tt, a
7.6.3 pontban foglalt harmadik munkafazis
megkezdését  kovetéen a  kivitelez6  csapat

kiszallasakor ~ kivanja  megsziintetni,  firasban
kezdeményezheti a Kivitelezési Szerz6dés kozos
megegyezéssel torténd megsziintetését a

Vallalkozonal. Amennyiben a Vallalkozo a kozds
megegyezéssel torténd megsziintetéssel egyetért,
jelen ASZF 2. sz. mellékletében meghatarozott
szerzédésmegsziintetési dijra  jogosult. A
Megrendel§ a szerz6désmegsziintetési dijat az arra
vonatkozé szamla kézhezvételét kovetd 8 napon
beliil koteles megfizetni.

8.35.  Amennyiben a Megrendel6 Kivitelezési

Szerz6dést a hatarozott idStartam lejarta elétt, 7.6.3
pontban foglalt harmadik munkafazis soran a
Napelemes Rendszer felszerelését kdvetéen kivanja
megsziintetni,  irdsban  kezdeményezheti  a
Kivitelezési Szerz6dés kozos megegyezéssel torténd
megsziintetését a Vallalkozonal. Amennyiben a
Vallalkoz6 a kozds megegyezéssel —torténd
megsziintetéssel egyetért, jelen ASZF 2. sz
mellékletében meghatarozott
szerzGdésmegsziintetési dijra  jogosult. A
Megrendel§ a szerz6désmegsziintetési dijat az arra
vonatkozd szamla kézhezvételét kovetd 8 napon
beliil koteles megfizetni.

8.3.6.A Megrendels a Kivitelezési  Szerzddés

szerz6désmodositisa esetén az ASZF 2. sz
mellékletében meghatarozott adminisztracios dijat
koteles  fizetni, amennyiben a Kivitelezési
Szerz6dés modositasa lényeges. Lényeges a
szerz6désmodositas, ha az eredeti Kivitelezési
Szerz6dés feltételeitél lényegesen eltéré érdemi
feltételeket hataroz meg. A modositast mindig
1ényegesnek kell tekinteni, ha
a) a moédositas a szerz6dés gazdasagi egyensulyat
valtoztatja meg (ilyennek tekinthetd kiillonésen
a Projekt Koltség modosulasa vagy a fizetési
konstrukcio valtozasa); vagy
b) a modositas a Kivitelezési Szerz6dés targyat az
eredeti  Kivitelezési Szerzédésben foglalt,
Vallalkozot terhelé kotelezettségekhez képest
jelentés 0j elemre terjeszti ki (ilyennek
tekinthet6 kiilondsen a telepités tipusanak
modosulasa vagy Napelemes Rendszerre
vonatkozo Kivitelezési Szerz6dés esetén a
napelem panel darabszamanak valtozasa a
miszaki atadas atvételig vagy az inverter
tipusanak valtozasa a telepités megkezdéséig);
c) kovetkeztében a mar elvégzett Szolgaltatasok
modositasnak megfeleld, ismételt elvégzése
sziikséges.

Tobbletmunka, pétmunka
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A Megrendel6 kotelezettségeinek a teljesitéséért a
Megrendel6t terheli a felel6sség. Amennyiben
azok nincsenek, vagy nem megfeleléen vannak
elvégezve, és emiatt a Vallalkozd nem tudja a
megbeszélt iddpontban maradéktalanul elvégezni
a kivitelezést, belizemelést, Ugy az ebbdl
szarmaz6 tobbletkoltségeket (pl. 1) kiszallas,
plusz munka, plusz anyag beépitése) a
Megrendel6 koteles megtériteni a Vallalkozonak,
amelyrol kiilon szamlat allit ki. A Tébbletmunka
dijakat az ASZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

A Projekt Koltség osszege a Kivitelezési
Szerz6désben meghatarozott Rendszert, és az
ahhoz sziikséges szerelési és beilizemelési
munkalatok elvégzését tartalmazza. A
Megrendel§ koteles megfizetni a fenti 8.3.6
pontban meghatarozott szerz6désmodositas miatt
a Kivitelezési  Szerzésben  meghatarozott
Rendszer vagy a Szolgaltatas modosulasa miatt
sziikségessé valo feladatok elvégzésének tobblet
koltségét. Tovabba a Megrendeld koteles
megfizetni az olyan Tobbletmunka koltségét is,
amelynek elvégzése a Megrendel$ miatt — és nem
a fenti 83.6 pontban  meghatirozott
szerz6désmodositas korébe esd ok bekovetkezése
miatt — valt sziikségessé, és amelyet a Vallalkozo
a Megrendel6vel egyeztetettek alapjan elvégzett.
A Tobbletmunka Kkoltségét a Vallalkozo a
Végszamlaban tiinteti fel.

A Projekt Koltség 0Osszege a Rendszerhez
sziikséges szerelési és beiizemelési munkalatok
elvégzését tartalmazza egyszeri kiszallassal.
Amennyiben a  Vallalkozo  feladatanak
teljesitéséhez, a Vallalkozd oOnhibajan kiviili
okbol tovabbi kiszallas sziikséges a Vallalkozo a
Potmunkaért dijat szamit fel, melyért a
Megrendeld a ASZF 2. sz. mellékletében
meghatarozott dijat koteles fizetni.

10. Jétallas, szavatossag

10.1.

10.2.

10.3.

A jotallas ideje a Kivitelezési Szerz6désben vagy
a Szerzédésben keriil meghatarozasra.

A Vallalkozé a Ptk. szerint meghatarozott, és
egyéb hatdlyos jogszabalyon alapuld kotelezo
jotallast vallal a Kivitelezési Szerz6dés és a
Szerz6dés teljesitéséért. Az erre vonatkozo
részletes tajékoztatot a 3. sz. melléklet
tartalmazza.

A jotallas hatdlyat veszti, amennyiben a
Megrendelé vagy az Ugyfél a Rendszert a
Vallalkozo engedélye nélkiill megbontotta, illetve,
ha a Vallalkoz6 vagy harmadik személy
bizonyitja, hogy a hiba rendellenes hasznalat,
atalakitas, szakszerlitlen kezelés, helytelen
tarolas, elemi kar, éldlények altal okozott kar

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

vagy egyéb vasarlas utdn keletkezett okbol
kovetkezett be.

A Megrendelé és az Ugyfél a jotallasi jogokat a
Vallalkozoval szemben jogosult érvényesiteni a

ugyfelszolgalat@wagnersolar.hu  email cimre
torténd  bejelentéssel vagy a  Vallalkozd
postacimén.

Jotallas ala es6 hiba esetén a javitas koltségei, az
esetleges cserealkatrészek koltségei és a beépitési
koltségek, Dbeleértve a  szallitasi, utazasi
koltségeket is, a Vallalkozot terhelik.

A jotallas korébe nem esé hibdk javitasat,
amennyiben a Megrendeld szoban vagy irasban
felkéri a Vallalkozot, a Vallalkozo id6r6l-idore
kozzétett, 1. szami mellékletben meghatarozott
egyoldalian valtoztathatd hirdetményi dijain
vagy a felek megegyezése szerinti aron végzi.

A jotallas nem terjed ki az elemi csapds, rongalas
vagy mas szakszerlitlen miikddtetés, beavatkozas
altal okozott karok kijavitasara.

A Vallalkoz6 vallalja, hogy a Megrendelé altal
jelzett hiba jelzését6l szamitott 5 munkanapon
beliil kivizsgalja a jelzett hibat. A hibaelharitas
megkezdésének hatarideje, a hiba kivizsgalasatol
szamitott 10 munkanap.

A Vallalkozo viseli a Megrendel6
Szolgaltatasokkal kapcsolatos jotallasi igénye
érvényesitésével kapcsolatban felmeriilt minden
igazolt koltségét (kiszallas, csere sth.), ami

egyértelmiien a  Vallalkozo  sajat  hibas
teljesitésére vezethetd vissza.

Lakossagi  Ugyfél esetén a  kijavitott
Termékre/Rendszerre  a  jotallasi  idészak

meghosszabbodik a javitisra atadas napjatol
kezdve azzal az id6vel, amely alatt a Lakossagi
Ugyfél a Terméket/Rendszert a hiba miatt
rendeltetésszeriien nem hasznalhatta.

A Viallalkoz6 a  jotillasi  kotelezettség
elmulasztasabol vagy nem megfeleld
teljesitésébol bekovetkezd karokért felel.

Amennyiben olyan hibajavitasi munka elvégzése
sziikséges, melyre a jotallas nem terjed ki vagy a
jotallasi idén tal fellépd tigyintézésre vonatkozik,
ugy a Vallalkozé6 az 1. szami mellékletben
meghatarozott felmertilt koltségek
érvényesitésére jogosult, beleértve a szallitasi,
szerelési és utazasi koltségeket is.

11. Hibas és késedelmes teljesités

111

A Villalkozé a Megrendeld és Ugyfél esetén
kellékszavatossagot, és Lakossagi Megrendelé
vagy Lakossagi Ugyfél esetén
termékszavatossagot vallal a Ptk-ban és egyéb
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hatalyos  jogszabalyokban  meghatarozottak
szerint. Az erre vonatkozo részletes tajékoztatot a
3. sz. melléklet tartalmazza.

112 A Megrendeld6 a Vallalkozot a Rendszer
telepitése, illetve a Szolgaltatasok elvégzése
soran a  hibas  teljesités  észlelésekor
haladéktalanul értesiti, irasban vagy a személyes
értékesitot a Kivitelezési Szerzédésben megjeldlt
emailen, jegyzékonyvbe véve, illetve tételesen
felsorolva a Rendszer hibait, vagy Szolgaltatasok
listajat.

11.3 A Vallalkozd koteles helyt allni a  hibas
teljesitésével a Megrendel6nek okozott karokért.

11.4 A hibas vagy késedelmes teljesités elfogadasa
nem jelent lemondast a jogkovetkezmények
érvényesitésének jogarol.

12. Kivitelezési Szerz6dés/Szerzédés idébeli hatalya
és megsziinése

12.1. A Kivitelezési Szerz6dés és a Szerz6dés mindkét
fél altali alairas napjaval 1ép hatalyba. A
Kivitelezési Szerz6dés a Rendszer telepitéséig és
Szolgaltatasok teljesitéséig és a teljes Projekt
Koltség megfizetéséig  tartdé  hatarozott
id6tartamra jon létre.

12.2. A Szerz6dés mindkét fél altali alairas napjaval 1ép
hatalyba és a Termék értékesitésre szol.

12.3. A Kivitelezési Szerzddés mindkét fél alairasat
kovetben abban az esetben 1ép hatdlyba, ha a
Megrendeld  hitelkérelme, palyazata vagy
tamogatasa sikeres elbiralas ala esik, illetve az
elbiralast kovetéen a Vallalkozé 30 napon beliil
elvégzett vizsgalata alapjan a Telepitési Helyen a
Kivitelezési ~ Szerz6dés  szerinti  Rendszer
megvalosithato. Vallalkozé a Megrendeld altal
benyujtott hitelkérelem, palyazat vagy tamogatas
sikeres elbiralasat, és a Telepitési Hely vizsgalatat
kovetden, a Kivitelezési Szerzédés 1. szami
mellékletét képezdé Arajanlat moédositasara
jogosult. A Kivitelezési Szerz6dés
hatalybalépésének idGpontja pedig ebben az
esetben a Megrendel6 altal valasztott pénziigyi
szolgaltatohoz benyujtott  hitelkérelem  vagy
engedélykérelem pozitiv elbiralasardl szolo, a
pénziigyi szolgaltato altal kiallitott igazolas, vagy
az alairt hitel- vagy kolcsonszerz6dés Vallalkozo
részére valé bemutatisa, és ezt kovetéen a

Telepitési Helyen a Rendszer
megvalosithatosaganak Vallalkozo altali
jovahagyasarol sz616 irasbeli értesités

Megrendelé kapcsolattartasi e-mail cimére vald
megkiildésének napjatol szamitott 15. nap.
Vallalkoz6 altali elutasitas, illetve az esetlegesen
modositott Arajanlat Megrendeld altali elutasitasa
esetén, Megrendel6 nem élhet koveteléssel
Villalkozoval szemben, azonban a modositott
ajanlat Megrendel6 részérdl vald elutasitas esetén

12.4.

a Megrendels koteles az Arajanlattal vagy
Arajanlatokkal kapcsolatban felmeriilt
Vallalkozéi koltségeket, igy kiilonsen az ASZF
1. szamu mellékletében meghatarozott kiszallasi
koltséget megfizetni, melyr6l a Vallalkozd a
Megrendeléi elutasitasrol vald tudomasszerzéstol
szamitott 8 napon belill szamlat allit ki a
Megrendel6 részére. A Vallalkozo jelen pontban
foglaltak miatti koltségei megtéritésére Lakossagi
Megrendelével szemben az ASZF 17.1 pontjaban
rogzitett jogok gyakorlasanak csorbitisa nélkiil
jogosult. A hatalyba I1épett Kivitelezési Szerz8dés
a Rendszer telepitéséig, a Szolgaltatasok
teljesitéséig és a teljes Projekt Koltség
megfizetéséig tartd hatarozott iddtartamra jon
létre.

Amennyiben a Megrendelének felrohato okbol a
Kivitelezési Szerzédés a hatarozott idStartam
lejarta el6tt megsziinik, a Vallalkozé a mar
elvégzett Szolgaltatasaiért és a Kivitelezési
Szerz6dés teljesitésére forditott koltségeiért —
ilyen példaul, de nem kizardlagosan az
adminisztraciobol, a tervezésbol, az
engedélyeztetésb6l, a  projektvezetésbdl, a
raktarozasbol, ¢és a szerzOdéshez tartozod
készletezett termékek értékvesztésébdl szarmazod
koltségek — megtéritésére jogosult. A Megrendeld
ebben az esetben koteles megfizetni a Vallalkozo
részére a Projekt Koltség maximum 10%-at, de
minimum 127.000,- Ft-ot, mint kartéritést. Abban
az esetben, ha Megrendeld altal mar kifizetett
eloleg nem éri el a kartérités mértékét, a
Vallalkozonak joga van a mar kifizetett el6leget
beszamitani, valamint a fennmarado részt
kiszamlazni ~ Megrendelé  részére, amelyet
Megrendel6 3 munkanapon beliill koteles
megfizetni a Vallalkozonak.

13. Munka-, baleset-, tiiz- és kornyezetvédelmi

13.1.

13.2.

13.3.

rendelkezések

A Vallalkozé kotelessége a munkavédelem
megszervezése, az Ovo ¢és Dbalesetelharitasi
jogszabalyok,  tlizvédelmi, rendészeti  és
kornyezetvédelmi el6irasok megtartasa.

A Villalkozé altal okozott kornyezetszennyezés,
illetve kornyezetkarositdas esetén koteles a
helyszini  kéarenyhitést azonnal megkezdeni
(tovabbi szennyezés megakadalyozasa,
lokalizalas). Koteles ebben az esetben a
Megrendelét értesiteni a kornyezeti karesemény
paramétereir6l, ugymint: okok, szennyezb6anyag
milyensége, szennyezés mértéke, megtett és
tovabbiakban  sziikséges  intézkedések. A
karesemény hatdsigi bejelentése, az okok
kivizsgalasa és megsziintetése kornyezetvédelmi
szakemberrel egyeztetett modon torténik.

Amennyiben a munkavégzés soran jelentGs
zajhatassal kell szamolni, a Vallalkoz6 koteles
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meghatarozni a vonatkozo el6irasok betartasanak
modjat, ellendrzését.

A Villalkoz6  koteles  gondoskodni  a
tevékenysége soran keletkez6 maradék anyagok
és hulladékok:

a)helyszinrdl valo rendeltetésszerti elszallitasardl,

b) tovabbi kezelésérdl,

C)egyéb hulladéktermel6i jogszabalyi
kotelezettségek  teljesitésér6l,  Ggymint:
felhasznalt anyagok, keletkez6 hulladékok
nyilvantartasa, hatosagi adatszolgaltatasok.

A Villalkozo a teljesitése soran koteles betartani
és munkavallaléival, igénybe vett
alvallalkozoival, kozremiikodoivel betartatni a
Megrendel6 miikodési teriiletén idegenek altal
végzett munkakra vonatkozé alabbi
Szabalyzatokban foglaltakat:

a)Munkavédelmi kézikonyv,

b) Tiizvédelmi szabalyzat,

c)Vagyonvédelmi utasitas,

d) Kornyezetvédelmi utasités.

A Tiizvédelmi Miszaki Iranyelvek szerint a
Rendszer 1étére  vonatkozoan az  épiilet
fobejaratanal elhelyezett figyelmezteté felirat,
illetve biztonsagi jel elhelyezése sziikséges,
amelyet a Vallalkozo el fog helyezni, és a tabla
folyamatos meglétér6l a Megrendelének is
gondoskodnia kell.

14. Titoktartas és Iranyado jog

14.1.

14.2.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6dést6l
¢és annak mellékleteirdl, tovabba a teljesités soran
felmeriilt barmely tényr6l, koriilményrdl és egyéb
informaciorol kizarolag a masik Féllel elézetesen
irasban egyeztetett modon adnak harmadik
személyek részére, beleértve a médiat s,
hivatalos tajékoztatast. A jelen rendelkezés nem
vonatkozik a tulajdonosok részére ill. a hatalyos
jogszabalyok alapjan adott tajékoztatasra.

Jelen ASZF-ben foglaltakat Magyarorszag
jogszabalyai  szerint kell alkalmazni és
értelmezni. Jelen ASZF-ben nem szabalyozott
kérdések tekintetében elsGsorban a  Ptk.
rendelkezései az iranyadok.

15. Vis maior

15.1.

Sem a Vallalkozd, sem az alvallalkozdja nem
felelés a jelen ASZF-ben vagy a Kivitelezési
Szerzédésben, illetve Szerzédésben rogzitett
kotelezettségek nem  teljesitéséért, ha a
szerz6désszegést ellendrzési korén kivill esd, a
szerz6déskotés idépontjaban elére nem lathato
korilmény (pl.: habora, zavargds, polgari
felkelés, altalanos sztrajk, jarvany, pandémia,
természeti katasztrofa, tlizvész, aradas, foldrengés
vagy mas elhérithatatlan kiilso ok,
szitkkséghelyzet) Okozta és nem volt elvarhato,

15.2.

15.3.

hogy a koriilményt elkeriilje vagy elharitsa (“vis
maior”), ilyennek mindsiilnek az  olyan
korilmények, amelyekre a fél nem képes hatast
gyakorolni  kivéve, ha ez utobbiak a
szerzGdésszegd fél oldalan, neki felrohatd okbol
meriiltek fel.

A vis maior esetet bejelentd fél koteles irasban
értesiteni a masik felet az eseményrdl és annak
varhat6 id6tartamarol A vis maior altal érintett
fél koteles meghatarozni azokat a Kivitelezési
Szerz6dés  vagy — Szerzédés  teljesitéséhez
nélkiilozhetetlen  kotelezettségeket,  amelyek
elvégzésében akadalyoztatja, vagy akadalyoztatni
fogja a vis maior. Az értesités 14 napon beliil
kiildendd attol szamitva, hogy a fél tudomasara
jutott, vagy észlelnie kellett volna a vis maior
eseményét vagy az azt létrehozd, kivaltd
koriilményeket.

A Villalkozo  jogosult a  Kivitelezési
Szerzédésben meghatarozott teljesitési hatarid6
és/vagy a miiszaki tartalom modositasara, ha vis
maior esemény kovetkezik be. A vis maior
esemény  bekovetkezése  miatt  felmeriild
modositasi szandékrol Vallalkozo koteles a
Megrendel6t irashan tajékoztatni. Ha vis maior
esemény bekovetkezte miatt a Kivitelezési
Szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridd
¢és/vagy miiszaki tartalom moédositasa sziikséges
Vallalkoz6 kartéritésre nem koteles.

16. Kapcsolattartas

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Felek a Szerz6dés teljesitése soran eldirt
értesitéséket, megkereséseket eltéré rendelkezés
hianyaban elssorban irashan kotelesek megtenni.
Amennyiben az id6 rovidsége vagy az értesités
jellege azt indokolja, az értesitéseket telefonon
vagy e-mail utjan is meg lehet tenni. A
Kivitelezési Szerz6dés  vagy — Szerzodés
teljesitéséhez  kapcsolodo  ligyrendi  teenddk
telefonon keresztiil is egyeztethetok.

Az értesitések kézbesitettnek tekintendok a
személyes atvételt kovetden, a postai feladast
kovetd 5. munkanapon, az e-mail olvasasi
nyugtajanak megérkezését kovetéen azonnal.

A fél kapcsolattartdja a Kivitelezési Szerz6désben
vagy a Szerzédésben keriil meghatarozasra.

A felek kozt folytatandé kommunikécio alapja az
e-mail utjan torténd levelezés, ezért az e-mail
izenet mellékleteként kiildott felek altal alairt
Kivitelezési Szerzédést és Szerzédést a felek
elfogadjak irasbelinek.

17. Az Altalanos Szerzddési Feltételektdl valo eltérés

17.1

Lakossagi Megrendelé és Lakossagi Ugyfél esetén

A Lakossigi Megrendels/Ugyfél a Kivitelezési

Szerz6dés/Szerzodés hatalybalépésének napjatol
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szamitott 14. napig jogosult indoklas nélkiil elallni
a Kivitelezési Szerz6dést6l/Szerzédéstdl vagy ha a
Szolgaltatas teljesitése megkezd6dott a Kivitelezési
Szerz6dés/Szerz6dés  hatalybalépésének napjatol
szamitott 14. napig jogosult indoklas nélkiil
felmondani a Kivitelezési Szerzédést/Szerzdést.
Az elallasi/felmondasi jog gyakorlasa torténhet a
45/2014. (I1. 26.) Korm. rendelet (a fogyaszto és a
vallalkozas ~ kozotti  szerzddések  részletes
szabalyairol) 2. sz.  melléklete  szerinti
nyilatkozatmintaval vagy egyéb olyan
nyilatkozattal, amelybdl egyértelmtien kitiinik az
elallas/felmondas szandéka. Az elallast/felmondast
érvényesnek kell tekinteni, ha a Lakossagi
Megrendels/Ugyfél a nyitva allo hataridé lejarta
el6tt nyilatkozatat a Kivitelezési Szerzodésben vagy
Szerzédésben meghatarozott székhelycimre vagy e-
mail cimre elkiildi.

Ha a Szolgaltatasok teljesitésének megkezdését
kovetéen a Lakossagi Megrendelé/Ugyfél a 17.1.
pontban meghatarozott hataridén beliil felmondja a
Kivitelezési  Szerz6dést/Szerzddést, koteles a
felmondas Vallalkozoval valo kozlése iddpontjaig
teljesitett Szolgaltatassal/Termékkel aranyos dijat a
Vallalkozo6 szamara megfizetni, ha a felmondasi jog
gyakorlasara rendelkezésre allo hataridén beliil
megkezdett teljesitésre kifejezetten a Lakossagi
Megrendelé/Ugyfél kérése alapjan keriilt sor vagy
ahhoz kifejezetten hozzajarult.

Amennyiben a Lakossagi Megrendelé jelen ASZF
17.1. pontjdban meghatarozott elallasi jogat
érvényesen gyakorolta, a Kivitelezési Szerzodés
hatalyat veszti és a Vallalkozo koteles a Lakossagi
Megrendelé koltségén a Telepitési Helyrél a
Rendszert, és a telepitéshez sziikséges egyéb
eszkOzoket elszallitani, illetve az elallasrol vald
tudomasszerzéstdl szamitott 14 napon beliil
visszatériteni a Lakossagi Megrendel6 altal a
Vallalkozo részére addig megfizetett Projekt
Koltség teljes Osszegét oly modon, ahogy azt a
Lakossagi Megrendelé megfizette. Mindaddig,
amig a Lakossagi Megrendeld nem biztositja a
Rendszer elszallitasanak lehetdségét, a Vallalkozo
jogosult visszatartani az elallas kovetkeztében
visszafizetend6 Projekt Koltséget.

Amennyiben a Lakossagi Ugyfél jelen ASZF 17.1
pontjaban meghatarozott elallasi jogat érvényesen
gyakorolta, a Szerz6dés hatdlyat veszti és a
Lakossagi Ugyfél sajat koltségén koteles a
Terméket a Vallalkozo részére visszaszolgaltatni, a
Vallalkoz6é az elallasrol valdo tudomasszerzést6l
Szamitott 14 napon belil pedig koteles
visszatériteni a Lakossagi Ugyfél altal a Véllalkozo
részére addig megfizetett Vételar teljes 6sszegét oly
modon, ahogy azt a Lakossiagi Ugyfél megfizette.
Mindaddig, amig a Lakossagi Ugyfél nem juttatja
vissza a Vallalkozo részére a Terméket, a
Vallalkoz6 jogosult visszatartani az elallas
kovetkeztében visszafizetend6é Vételarat.

17.5 A Villalkozo a Kivitelezési Szerz6dés/Szerzédés

létrejottét megeldzOen és azt kdvetden a jogviszony
hatalyanak idGtartama alatt barmikor jogosult a
Lakossagi Megrendelé/Ugyfél kockazatelemzését
elvégezni. Ezen tulmenden, ha a Lakossagi
Megrendels/Ugyfél pénziigyi helyzetét és fizetési
képességét az elvégzett kockazatelemzés alapjan a
Vallalkoz6 kockazatosnak itéli, a Kivitelezési
Szerz8dés/Szerzédés alairasat vagy hatalybalépését,
illetve a  Kivitelezési  Szerz6dés/Szerzodés
hatalyanak idétartama alatt elvégzett
kockazatelemzés alapjan a Kivitelezési
Szerzédést/Szerzédést  felmondhatja  és  a
Kivitelezési ~ Szerz6désbdl/Szerz6désbél  még
pénziigyileg teljesitendd részt egy Osszegben
kovetelheti.

17.6 Hibas teljesités

17.6.1 A Vallalkozo a Szolgaltatasok hibas teljesitéséért

kellékszavatossaggal tartozik. A
kellékszavatossag  alapjan  a  Lakossagi
Megrendelé/Ugyfél kijavitast vagy kicserélést
igényelhet, kivéve, ha a  valasztott
kellékszavatossagi jog teljesitése lehetetlen, vagy
ha a Vallalkozonak aranytalan tobbletkoltséget
eredményezne, vagy a Lakossagi
Megrendelé/Ugyfél a Projekt Koltség/Vételar
aranyos leszallitdsat igényelheti, a hibat a
Véllalkozo koltségére maga kijavithatja vagy
massal kijavittathatja, vagy a Kivitelezési
Szerz8dést6l/Szerz6dést6l  elallhat, ha a
Vallalkozo a kijavitast vagy a Kicserélést nem
véallalta, e kotelezettségének a felek altal
meghatarozott hataridén beliill nem tud eleget
tenni, vagy ha a Lakossagi
Megrendelének/Ugyfélnek a kijavitashoz vagy
kicseréléshez fiz6d6 érdeke megsziint. A
Lakossagi Megrendelé/Ugyfél kellékszavatossagi
igényét a teljesitéstdl szamitott két éven beliil
érvényesitheti.

17.6.2 Amennyiben a Rendszer/Termék nem felel meg a

Rendszernek/Terméknek a gyartd altal tortént
forgalomba hozatalakor hatidlyos mindségi
kovetelményeknek, vagy nem rendelkezik a
gyarto  altal  adott  leirdsban  szerepld
tulajdonsagokkal, a Lakossagi
Megrendelé/Ugyfél kérheti, hogy a Vallalkoz6t
(vagy a Rendszer/Termék elballitojat) a
Rendszert/Terméket javitsa ki, vagy — ha a
kijavitds megfelelé hataridén beliil, a Lakossagi
Megrendelé/Ugyfél érdekeinek sérelme nélkiil
nem lehetséges — a Rendszert/Terméket cserélje
Ki. A Lakossagi Megrendels/Ugyfél a
termékszavatossagi  igényét a  teljesitéstol
szamitott két éven beliil érvényesitheti.

17.6.3 Amennyiben a Lakossagi Megrendels/Ugyfél a

Vallalkozénak  benytjtott  panaszara  adott
véalasszal nem ért egyet, ugy a Kivitelezési
Szerz8dés/Szerz6dés 1étrejottével,
érvényességével, joghatasaival és megsziinésével,
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tovabba a  szerz6désszegéssel és  annak
joghatasaival kapcsolatos panasz esetén a
Lakossagi Megrendelé/Ugyfél a Pest Megyei
Békéltetd Testiilet elott kezdeményezhet eljarast
(cim: 1055 Budapest, Balassi Balint u. 25. IV/2..;
levelezési cim: Pest Megyei Békélteté Testiilet,
1055 Budapest, Balassi Balint u. 25. 4.em.2.; e-
mail: pmbekelteto@pmkik.hu), vagy a polgari
perrendtartds  szabalyai  szerint  birdsaghoz
fordulhat. A Pest Megyei Békéltetd Testiilet
eljarasa meginditasanak feltétele, hogy az
Lakossagi Megrendel6/Ugyfél elézetesen a
Vallalkozoval kozvetleniil megkisérelje a vitas
tigy rendezését.

A Kivitelezési Szerzdés/Szerzodés
megkotéséhez alkalmazott, tavollévok kozotti
kommunikaciot lehetdvé tévo eszkoz
hasznalataval ~ kapcsolatban a  Lakossagi
Megrendelét/Ugyfelet tobbletkoltség nem terheli.
Az ezzel kapcsolatosan felmeriilt koltségeit
mindegyik fél maga allja.

18. Egyebek

18.1

A Megrendelé a Kivitelezési Szerzddés, az
Ugyfél a Szerz6dés alairasaval elfogadja és
hozzajarul ahhoz, hogy a Wagner Solar Hungaria

Kft. a mindenkor érvényes  Altalanos
Adatkezelési szabalyzata (elérhet6:
www.wagnersolar.hu )  szerint  kezelje a
Kivitelezési  Szerz6dés/Szerz6dés  megkotése

soran megadott személyes adatait, a Kivitelezési
Szerz8dés/Szerz6dés teljesitése érdekében, igy a

Mellékletek:
1. szamh melléklet: Koltség és dijjegyzék

2. szamu melléklet: Tajékoztatd jotallasrol, szavatossagrol

Dunakeszi, 2022. junius 14.

Wagner Solar Hungaria Kft.

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

teljesitéssel kapcsolatos idSpont és
adategyeztetés, illetSleg a teljesités mindségének
ellendrzése, a Kivitelezési Szerzédés/Szerz6dés
és az azzal kapcsolatos esetleges
igényérvényesités idGtartama alatt, illetve, hogy
az ezen adatokat alvallalkozoi részére tovabbitsa,
és alvallalkozéi ugyanezen célbol kezeljék,
nyilvantartsak.

Megrendelével/Ugyféllel  az
egyittmikodés  egészére, vagy egy adott
ligymenetre vonatkozdan olyan irasos
megéllapodas jon létre, amely jelen ASZF
valamely pontjaival az itt leirtaktol eltéréen
rendelkezne, az érintett egytittmiikodésre, illetve
iigymenetre ASZF  vonatkozé rendelkezése
alkalmazando.

Amennyiben a

A Kivitelezési Szerz6dés/Szerzédés kizardlag
kozos megegyezéssel, mindkét fél altal alairt
okirattal modosithaté, kivéve ha jelen ASZF ettél
eltér6en rendelkezik.

A Megrendels/Ugyfél kijelenti, hogy a jelen
ASZF rendelkezéseinek tartalmat megismert és
azokat elfogadja.

A Wagner Solar Hungéaria Kft. jelen ASZF-et
irdsos formaban a székhelyén és telephelyein, és
elektronikus formaban a www.wagnersolar.hu
weboldalon folyamatosan hozzaférhet6vé teszi.

Jelen ASZF 2022. jinius 20. napjatol érvényes.
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1. szama melléklet
Koltség és dijjegyzék

Szerz6édésmodositasi és szerzodés megsziintetési dij
(ASZF 8.3 pontja)

Szerz6désmodositas adminisztracios dij
(ASZF 8.3.6 pontja szerinti szerz6désmodositasi dij)

Szerz6dés megsziintetése a szerz8déskotést kovetd 7 napon beliil

Szerz6dés megsziintetése az igénybejelentés benyijtasat kovetd 14 napon beliil
(ASZF 8.3.1 pontja szerinti szerzédés megsziintetési dij)

Szerz6dés megsziintetése az igénybejelentés benytjtasa utan 14 napon tal
(ASZF 8.3.2 pontja szerinti szerz6dés megsziintetési dij)

Szerz6dés megsziintetése a Csatlakozasi dokumentacio benyujtasat kovetéen
(ASZF 8.3.3 pontja szerinti szerz6dés megsziintetési dij)

Szerz6dés megsziintetése a kivitelezd csapat kiszallasakor

(ASZF 8.3.4 pontja szerinti szerzédés megsziintetési dij)

Szerz6dés megsziintetése a Rendszer felszerelését kovetéen

(ASZF 8.3.5 pontja szerinti szerzédés megsziintetési dij)

Meghitsulasi kdtber
(ASZF 6.9 pontja alapjan)

35.000 Ft+AFA

Dijmentes

80.000 Ft+AFA
100.000 Ft+AFA
150.000 Ft+AFA
375.000 Ft+AFA

Teljes Projekt Koltség 50%-a,
de minimum 650.000 Ft+AFA

Teljes Projekt Koltség 10%-a

Tfibbletmunka dijak
(ASZF 9.1, 9.2 pontja alapjan)

Napelem modul szerelése optimalizaldval a sziikséges szerelékanyagokkal, kiegészit6 eszkozokkel és
adminisztracios koltséggel (ASZF 8.3.6 pontja szerinti szerz6désmodositasi dij keriil felszamitésra.)

Napelem modul szerelése optimalizalo nélkiil a sziikséges szerelékanyagokkal, kiegészité eszkdzokkel és
adminisztracios koltséggel (ASZF 8.3.6 pontja szerinti szerz6désmaddositasi dij keriil felszamitasra.)

Tiizeseti levalasztd kapcsold beépitése (ASZF 8.3.6 pontja szerinti szerzédésmoédositasi dij keriil

felszamitasra.)

Kiszallasi dij

(munkavédelmi el6irasok alapjan minden esetben 2 6 koteles elvégezni kiszallaskor a munkat)

Oradij

(munkavédelmi eléirasok alapjan minden esetben 2 {6 koteles elvégezni kiszallaskor a munkat)

190.000 Ft+AFA/db

165.000 Ft+AFA/db

140.000 Ft+AFA/db

13.000 Ft+AFA/f6

+180 Ft+AFA/km

13.000 Ft+AFA/fé
(minden megkezdett 6ra)

Potmunka dijak
(ASZF 9.3 pontja alapjan)

Inverter haldzati konfiguralas
Helyszini felmérés

E-naplo vezetés

Felel6s miiszaki vezetés
Foldelés kiépités

Statikai vizsgalat

Meér6hely szabvanyositas

Oradij

(munkavédelmi eléirasok alapjan minden esetben 2 8 koteles elvégezni kiszallaskor a munkat)

35.000 Ft+AFA
25.000 Ft+AFA
70.000 Ft+AFA
100.000 Ft+AFA
30.000 Ft+AFA-t6]
100.000 Ft+AFA-tol
150.000 Ft+AFA-t6l

13.000 Ft+AFA/f6
(minden megkezdett 6ra)
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2. szamu melléklet
Jotallas és kellékszavatossag

FOGALMAK

Vallalkozas vagy Wagner Solar Hungaria Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Foti ut 92, képviseldje: Beleznai

Wagner Solar Hungéaria  Csanad tigyvezetd, elektronikus levelezési cime: info@wagnersolar.hu, WEB cime:

Kft. www.wagnersolar.hu, a céget nyilvantartd birdsag: Pest Megyei Birosag Cégbirdsaga,
cégjegyzékszama: 13-09-091411, adoszama: 12851607-2-13.)

Megrendel6 Az a természetes vagy jogi személy, aki Vallalkozé és a Megrendels (Ugyfél) kozott
létrejott Kivitelezési Szerz6dés vagy a Szerzédés alanya, és nem mindsiil fogyasztonak.

Fogyaszté Minden olyan természetes személy, aki az ezen iranyelv hatalya ala tartozd szerzédések
tekintetében gazdasagi vagy szakmai tevékenysége korén kiviil es6 célbol jar el.

Gyarto A Fogyasztasi cikk gyartdja, a Fogyasztasi cikket a K6z0sség teriiletére behozé importdr,
valamint aki a Fogyasztasi cikken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb
megkiilonboztetd jelzés alkalmazasaval Gnmagat gyartoként tiinteti fel.

Fogyasztasi cikk Az egyes tartds Fogyasztasi cikkekre vonatkozo kotelezd jotallasrol szold 151/2003. (IX.

22.) Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt §ij tartds Fogyasztasi cikkek (1. melléklet 34.
pontja alapjan a 10 000 forintot elérd eladasi art napkollektor, napelemrendszerek is ide
tartoznak).

1.  Kellékszavatossag
Milyen esetben élhet a Fogyaszto/Megrendeld a kellékszavatossagi jogaval?

A Fogyaszto/Megrendelé a Wagner Solar Hungéaria Kft. hibas teljesitése esetén a Vallalkozassal szemben kellékszavatossagi
igényt érvényesithet a Polgari Torvénykonyv szabalyai szerint.

Milyen jogok illetik meg Fogyasztot/Megrendel6t kellékszavatossagi igénye alapjan?

a Fogyaszto/Megrendeld — valasztasa szerint — az alabbi kellékszavatossagi igényekkel élhet:

- Kérhet kijavitast vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek koziil a Fogyasztd/Megrendeld altal valasztott igény teljesitése
lehetetlen vagy a Vallalkozas szamara mas igénye teljesitéséhez képest aranytalan tobbletkoltséggel jarna.

- Ha a kijavitast vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, tigy igényelheti az ellenszolgaltatas aranyos
leszallitasat vagy a hibat a Vallalkozas koltségére a Fogyaszto/Megrendeld is Kijavithatja, illetve massal kijavittathatja
vagy - végsé esetben - a szerz6déstol is elallhat.

Valasztott kellékszavatossagi jogardl egy masikra is attérhet, az attérés koltségét azonban Fogyaszto/Megrendel6 viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vallalkozas adott okot.
Milyen hataridében érvényesitheti a Fogyaszto/Megrendeld kellékszavatossagi igényét?

A Fogyaszt6 koteles a hibat annak felfedezése utan haladéktalanul, de nem kés6bb, mint a hiba felfedezésétol szamitott kettd
hénapon beliil kozolni. Ugyanakkor felhivom a figyelmét, hogy a szerzddés teljesitésétdl szadmitott két éves eléviilési
hataridon tul kellékszavatossagi jogait mar nem érvényesitheti.

A Megrendeld a hiba felfedezése utan késedelem nélkiil koteles a hibat a Vallalkozassal kozolni. A késedelembdl eredd
karért a Megrendelé a felelés. A Megrendelé a szerzddés teljesitésétdl szamitott egy éves eléviilési hataridon tal
kellékszavatossagi jogait mar nem érvényesitheti.

Nem szamit bele az eléviilési id6be a Kijavitasi idének az a része, amely alatt a Vallalkozas a Terméket rendeltetésszerlien
nem tudja hasznalni. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavitassal érintett részére a kellékszavatossagi igény eléviilése
jbol kezdddik. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként uj hiba keletkezik.

Kivel szemben érvényesithet a kellékszavatossagi igény?

A Fogyasztd/Megrendel6 a Vallalkozassal szemben érvényesitheti kellékszavatossagi igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossagi jogok érvényesitésének Fogyasztd esetén?

A teljesitést]l szamitott hat honapon belill a kellékszavatossagi igény érvényesitésének a hiba kozlésén tul nincs egyéb
feltétele, ha a Fogyaszto igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgaltatast a Wagner Solar Hungaria Kft. nyuajtotta (hibas
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teljesitési vélelem). A teljesitéstél szamitott hat honap eltelte utan azonban mar a Fogyaszto koteles bizonyitani, hogy a
Fogyaszto altal felismert hiba mar a teljesités idopontjaban is megvolt.

Ki viseli a kellékszavatossaggal kapcsolatos koltségeket?

A kellékszavatossagi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos koltségek a Vallalkozast terhelik.

Ha a Termék meghibasodasaban a Fogyasztot/Megrendeldt terhelé karbantartasi kotelezettség elmulasztasa is kdzrehatott, a
kellékszavatossagi kotelezettség teljesitésével felmeriilt koltségeket kdzrehatasa aranyaban a Fogyaszté/Megrendeld koteles
viselni, ha a Termék karbantartasara vonatkoz6 ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozas e tekintetben tajékoztatasi

kotelezettségének eleget tett.

Ha a Termék Kicserélésére az eléviilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hataridd jelentds részének eltelte utan kertil sor,
és ez a Megrendeld szamara szamottevd értéknovekedést eredményez, a Vallalkozas a gazdagodas megtéritésére tarthat

igényt.

Kicserélés vagy elallas esetén a Fogyaszto/Megrendelé nem koteles a Terméknek, azt az értékcsokkenését megtériteni, amely
a rendeltetésszerii hasznalat kovetkezménye.

2.  Termékszavatossag
Milyen esetben élhet a Fogyasztd a termékszavatossagi jogaval?

A Termék hibaja esetén a Fogyasztd - valasztasa szerint - az 1. pontban meghatarozott jogat vagy termékszavatossagi igényt
érvényesithet.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztot termékszavatossagi igénye alapjan?
Termékszavatossagi igényként a Fogyaszto kizardlag a hibas termék kijavitasat vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben mindsiil a termék hibasnak?

A termék akkor hibas, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatalyos mindségi kovetelményeknek vagy pedig, ha
nem rendelkezik a gyart6 altal adott leirasban szerepld tulajdonsagokkal.

Milyen hataridében érvényesitheti a Fogyaszto termékszavatossagi igényét?

Termékszavatossagi igényét a Fogyasztd a termék gyartd altali forgalomba hozatalatdl szamitott két éven beliil
érvényesitheti. E hataridd elteltével e jogosultsagat elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesitheti a Fogyaszto a termékszavatossagi igényét?

Termékszavatossagi igényét kizardlag a Termék Gyartdjaval vagy forgalmazojaval szemben gyakorolhatja. A termék hibajat
termékszavatossagi igény érvényesitése esetén a Fogyasztonak kell bizonyitania.

A Gyarto (forgalmazd) milyen esetben mentesiil termékszavatossagi kotelezettsége alol?

A Gyarto (forgalmazo) kizardlag akkor mentesiil termékszavatossagi kotelezettsége alol, ha bizonyitani tudja, hogy:
- aterméket nem iizleti tevékenysége korében gyartotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- ahibaatudomany és a technika éllasa szerint a forgalomba hozatal idépontjaban nem volt felismerhetd vagy

- atermék hibgja jogszabaly vagy kotelezd hatdsagi elbiras alkalmazasabol ered.

A Gyartonak (forgalmazonak) a mentesiiléshez elegend6 egy okot bizonyitania.

Fontos megjegyezni, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossagi és termékszavatossagi igényt egyszerre, egymassal
parhuzamosan nem érvényesithetd. A termékszavatossagi igény eredményes érvényesitése esetén azonban a kicserélt
termékre, illetve kijavitott részre vonatkozo kellékszavatossagi igény a Gyartoval szemben érvényesithetd.

3. Jotallas

Hibas teljesités esetén az egyes tartds Fogyasztasi cikkekre vonatkozd kotelez6 jotallasrol szold 151/2003. (1X. 22.) Korm.

rendelet (tovabbiakban ,,Rendelet”) értelmében a Wagner Solar Hungaria Kft. jotallasra koteles (tovabbiakban ,,Kotelezo
Jotallas™).
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A Fogyasztot milyen jogok és milyen hatariddn belil illetik meg jotallas alapjan?
A jotallasbol ered6 jogokat a Fogyasztasi cikk tulajdonosa érvényesitheti, feltéve, hogy Fogyasztonak mindsiil.

Ha a Gyartd a Fogyasztasi cikkre a Rendeletben foglaltaknal kedvezébb jotallasi feltételeket vallal, a jotallas alapjan a
Vallalkozast megilletd jogok a Fogyasztdé és Vallalkozas kozotti szerz6dés teljesitésének idSpontjaban atszallnak a
Fogyasztora.

A Kotelezo Jotallas idétartama:

a) 10000 forintot elérd, de 100 000 forintot meg nem haladé eladasi ar esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghalado, de 250 000 forintot meg nem halad6 eladési ar esetén két év,
¢) 250 000 forint eladasi ar felett harom év.

A Kotelezé Jotallasi hataridd a Fogyasztasi cikk Fogyasztd részére torténd atadasa, vagy ha az lizembe helyezést a
Vallalkozas vagy annak megbizottja végzi, az lizembe helyezés napjaval kezdodik.

Ha a Fogyaszto a Fogyasztasi cikket az atadastol szamitott hat honapon til helyezteti iizembe, akkor a Kotelezé Jotallasi
hatarid6 kezd6 idépontja a Fogyasztasi cikk atadasanak napja.

A Fogyasztasi cikk kijavitisa esetén a Kotelezd Jotallas iddtartama meghosszabbodik a javitasra atadas napjatdl kezdve azzal
az idével, amely alatt a Fogyaszto a Fogyasztasi cikket a hiba miatt rendeltetésszerlien nem hasznalhatta.

A Fogyaszto a Kijavitas iranti igényét valasztisa szerint a Vallalkozas székhelyén, barmely telephelyén, fioktelepén és a
Vallalkozas altal a jotallasi jegyen feltiintetett javitdszolgalatnal kozvetleniil is érvényesitheti.
A kijavitas soran a Fogyasztasi cikkbe csak 0j alkatrész keriilhet beépitésre.

Ha a Rendeletben meghatarozott Kotelez6 Jotallasi idotartam alatt a Fogyasztési cikk els6 alkalommal torténd javitasa soran
a Vallalkozas részér6l megallapitast nyer, hogy a Fogyasztasi cikk nem javithatd, a Fogyaszté eltéré rendelkezése hianyaban
a Vallalkozas koteles a Fogyasztasi cikket nyolc napon belill kicserélni. Ha a Fogyasztasi cikk cseréjére nincs lehetdség, a
Véllalkozas koteles a Fogyasztd altal bemutatott, a Fogyasztasi cikk ellenértékének megfizetését igazold bizonylaton - az
altalanos forgalmi adorol szo616 torvény alapjan kibocsatott szamlan vagy nyugtan - feltiintetett vételarat nyolc napon beliil a
Fogyaszt6 részére visszatériteni.

Ha a Rendeletben meghatarozott Kotelez6 Jotallasi id6tartam alatt a Fogyasztasi cikk harom alkalommal torténé kijavitast
kovetden ismét meghibasodik - a Fogyasztd eltéré rendelkezése hianyaban -, valamint ha a Polgari Térvénykonyvrél szolo
2013. évi V. torvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapjan a Fogyasztd nem igényli a vételar aranyos leszallitasat, és a
Fogyaszté nem kivanja a Fogyasztasi cikket a Vallalkozas koltségére kijavitani vagy massal kijavittatni, a Vallalkozas
koteles a Fogyasztasi cikket nyolc napon beliil kicserélni. Ha a Fogyasztasi cikk kicserélésére nincs lehet6ség, a Vallalkozas
koteles a Fogyaszto altal bemutatott, a Fogyasztasi cikk ellenértékének megfizetését igazold bizonylaton - az altalanos
forgalmi adorol szo16 térvény alapjan kibocsatott szamlan vagy nyugtan - feltiintetett vételarat nyolc napon beliil a Fogyaszto
részére visszatériteni.

Ha a Fogyasztasi cikk kijavitasra a kijavitasi igény Vallalkozas részére vald kozlésétl szamitott harmincadik napig nem
keriil sor, - a Fogyaszto eltéré rendelkezése hianyaban - a Vallalkozas koteles a Fogyasztasi cikket a harmincnapos hataridd
eredménytelen elteltét kdvetd nyolc napon belill kicserélni. Ha a Fogyasztasi cikk cseréjére nincs lehetség, a Vallalkozas
koteles a Fogyaszto altal bemutatott, a Fogyasztasi cikk ellenértékének megfizetését igazold bizonylaton - az éltalanos
forgalmi adorodl szolo torvény alapjan kibocsatott szamlan vagy nyugtan - feltiintetett vételarat a harmincnapos kijavitasi
hatarid6 eredménytelen elteltét kovetd nyolc napon beliil a Fogyaszto részére visszatériteni.

A rogzitett bekotési, illetve a 10 kg-nal shlyosabb, vagy tomegkozlekedési eszkozon kézi csomagként nem szallithatod
Fogyasztasi cikket - a jarmiivek kivételével - az lizemeltetés helyén kell megjavitani.

Ha a kijavitas az tlizemeltetés helyén nem végezhetd el, a le- és felszerelésr6l, valamint az el- és visszaszallitasrol a
Vallalkozas, vagy - a javitdszolgalatnal kdzvetleniil érvényesitett kijavitds iranti igény esetén - a javitdszolgalat gondoskodik.

Ha a Fogyaszt6 a Fogyasztasi cikk meghibasodasa miatt a vasarlastol (lizembe helyezéstdl) szamitott harom munkanapon
beliil érvényesit csereigényt, a Vallalkozas nem hivatkozhat a Polgari Toérvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény 6:159. §
(2) bekezdés a) pontja értelmében aranytalan tobbletkoltségre, hanem koteles a Fogyasztasi cikket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibasodas a rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozza.

Mikor mentesiil a Vallalkozas a jotallasi kotelezettsége alol?
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A Vallalkozas jotallasi kotelezettsége alol csak abban az esetben mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett.

Fontos megjegyezni, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossagi és jotallasi igényt, illetve termékszavatossagi és jotallasi
igényt egyszerre, egymassal parhuzamosan nem lehet érvényesiteni, egyébként viszont a Fogyasztot a jotallasbol fakado
jogok az 1. és a 2. pontban meghatarozott jogosultsagoktol fiiggetleniil megilletik.



